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1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

związane z modernizacją elewacji łącznika pomiędzy budynkiem aerodynamiki a 

budynkiem lotniczym, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej w Warszawie. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.2.1. Ogólna charakterystyka obiektu. 

Lokalizacja  

Teren zajmowany przez łącznik pomiędzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem 

lotniczym, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa obejmuje narożną działkę 

ograniczoną od południa ulicą Nowowiejską, od zachodu Al. Niepodległości.  

Historia 

 Projekt Gmachu Aerodynamiki wykonali w 1925 r. Franciszek Lilpop i Karol 
Jankowski. Obaj absolwenci studiów architektonicznych na Politechnice Ryskiej. Po 
przyjeździe do Warszawy ok. 1899 r. F. Lilpop założył własne biuro architektoniczne i 
wkrótce pozyskał do współpracy K. Jankowskiego. Budynek powstał na terenie dawnego 
cmentarza ujazdowskiego (1831-37) z przeznaczeniem na Instytut Aerodynamiczny 
Politechniki Warszawskiej. Rozbudowany w latach 1948-51 i 1956-59 o skrzydła wzdłuż 
al. Niepodległości.  

 
Gmach Lotniczy Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa powstał w latach 

1948-1951, według projektu Czesława Duchnowskiego, Jana Klimaszewskiego i Józefa 
Korszyńskiego – architektów biura „Miastoprojekt Stolica Wschód”. Gmach Nowy Lotniczy 
został wybudowany w latach 1956-1959 wg projektu tych samych autorów. 

Opis ogólny elewacji  

Elewacja północna 
Elewacja trzyczęściowa, zróżnicowana wysokością. Skrajna lewa część dwuosiowa, 
czterokondygnacyjna. Nie posiada cokołu, pomiędzy pierwszą, a drugą kondygnacją 
gzyms kordonowy będący zarazem gzymsem podokiennym dla otworów okiennych 
drugiej kondygnacji, dekorowany kostkowo. Od gzymsu kordonowego, aż do korony muru 
lewe naroże boniowane, z prawej strony boniowanie odsunięte od krawędzi budynku. 
Otwory okienne prostokątne, z oknami uchylno-rozwieranymi. W drugiej kondygnacji 
nadokienniki o dekoracji kostkowej. W koronie muru gzyms wieńczący prosty. Środkowa 
część elewacji złożona z niższego pawilonu ze świetlikiem i widocznego fragmentu 
przylegającego doń od tyłu budynku. Z tylnego budynku widoczna jest jedynie korona 
muru i znajdujący się poniżej gzyms zdobiony ceglanymi kroksztynami. Pawilon 
czteroosiowy, dwukondygnacyjny, tynkowany. Posadowiony na niskim cokole, z 
boniowaniem do wysokości pierwszej kondygnacji. Na osi środkowej, w pierwszej 
kondygnacji dwuskrzydłowe szerokie drzwi w prostokątnym otworze wejściowym. 
W drugiej kondygnacji duży, prostokątny otwór okienny, okno ośmioczęściowe. Na osi 
pierwszej i trzeciej w obu kondygnacjach po dwa prostokątne otwory okienne. Okna 
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czteroczęściowe uchylno-rozwierane. W czwartej osi wąski, prostokątny otwór wejściowy 
z drzwiami jednoskrzydłowymi i prostokątnym nadświetlem. 
 
Prawa część elewacji lekko wysunięta, dwukondygnacyjna, czternastoosiowa, z okapem. 
Parter boniowany. Siódma oś w pierwszej kondygnacji ślepa. Na szóstej osi w przyziemiu 
szeroka, wjazdowa brama z prostokątnymi, dwuskrzydłowymi drzwiami. Na dziesiątej osi, 
w pierwszej kondygnacji dostawione żelazne schody, prowadzące do prostokątnego, 
wąskiego otworu wejściowego. W pierwszej kondygnacji na pierwszej, piątej i szóstej osi 
niewielkie prostokątne otwory okienne, okna dwuskrzydłowe rozwierane. Pozostałe otwory 
okienne w pierwszej kondygnacji prostokątne, wydłużone, z czteroczęściowymi oknami. 
Wszystkie otwory okienne i otwór drzwiowy na dziesiątej osi obwiedzione profilowanymi 
opaskami, z pojedynczym klińcem na osi głównej każdego otworu. Okna drugiej 
kondygnacji prostokątne, czteroczęściowe, obwiedzione profilowanymi opaskami, z 
gzymsami parapetowymi.  
Elewacja południowa 
Elewacja południowa złożona z trzech części. Lewa część elewacji dwukondygnacyjna 
z okapem, w pierwszej kondygnacji ośmioosiowa, w drugiej kondygnacji trzynastoosiowa. 
Pierwsza kondygnacja o dekoracji ceglanej pasowej dochodząca do gzymsu 
podokiennego  drugiej kondygnacji. Otwory okienne pierwszej kondygnacji prostokątne, 
czteroczęściowe. Druga kondygnacja boniowana. Otwory okienne prostokątne, okna 
czteroczęściowe obwiedzione profilowaną opaską z klińcem na osi głównej. Pod otworami 
okiennymi gzyms podokienny ciągły. 
Środkowa część elewacji trójosiowa, dwukondygnacyjna z prostym dekorowanym 
kostkami gzymsem międzykondygnacyjnym i gzymsem koronowym. W pierwszej 
kondygnacji na pierwszej osi wąski prostokątny otwór okienny z prostą opaską i 
parapetem. Na trzeciej osi wąski, prostokątny otwór obwiedziony opaską do podawania 
wiader i grabi. Pierwsza kondygnacja o dekoracji ceglanej pasowej od poziomu otworu 
okiennego do gzymsu między kondygnacyjnego. W drugiej kondygnacji trzy prostokątne 
otwory okienne w płycinie sięgającej gzymsu koronowego w tej części dekorowanego 
kroksztynami. Okna sześciodzielne. Naczółki otworów okiennych dekorowane kostkowo, z 
ciągłym prostym gzymsem o wyłamaniach w formie łuku dwubocznego w przestrzeni 
między otworami okiennymi. Prawa część elewacji z wysokim cokołem, czteroosiowa, 
dwukondygnacyjna z ryzalitem na drugiej osi. W zwieńczeniu gzyms koronowy 
dekorowany kostkami. Naroża elewacji boniowane. Ryzalit na cokole, siedmioosiowy, 
dwukondygnacyjny, niższy od reszty elewacji, nakryty płaskim dachem. Poszczególne 
osie oddzielone od siebie półkolumnami, pozbawionymi kapiteli i baz. Półkolumny 
oddzielające od siebie osie trzecią i czwartą oraz czwartą i piątą węższe. Na pierwszej osi 
prostokątny otwór wejściowy, z dwuskrzydłowymi drzwiami. Prowadzą do niego 
dostawione do elewacji schody. Otwory okienne w pierwszej kondygnacji prostokątne, 
zamknięte dwubocznie, z gzymsami podokiennymi. Poniżej gzymsów w podokiennikach 
dekoracja złożona z trzech prostokątnych płycin, obustronnie zakończonych trójkątami. 
Otwory okienne drugiej kondygnacji prostokątne, zamknięte łukiem dwubocznym, z 
gzymsami parapetowymi. Pomiędzy oknami pierwszej i drugiej kondygnacji ryzalitu 
dekoracja geometryczna sieciowa. Powyżej otworów okiennych drugiej kondygnacji 
dekoracja o tym samym charakterze. Powyżej ryzalitu, w ścianie elewacji półokrągły otwór 
okienny.  
W pierwszej i czwartej osi pierwszej kondygnacji otwory okienne prostokątne z gzymsem 
podokiennym, okna dwudzielne. W pierwszej i czwartej osi drugiej kondygnacji otwory 
okienne umieszczone w podłużnej, prostokątnej płycinie. Otwory okienne prostokątne, 
z gzymsami podokiennymi, nadokiennikami oraz naczółkami dekorowanymi kostkami. 
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Poniżej gzymsów podokiennych fartuchy, z prostokątnymi płycinami. Powyżej okien 
drugiej kondygnacji, na wysokości półokrągłego otworu okiennego niewielkie prostokątne 
okienka doświetlające. W trzeciej osi na obu kondygnacjach jednakowe, wąskie 
prostokątne okienka z gzymsami podokiennymi.  
 
Elewacja zachodnia 
Elewacja złożona z dwóch części. Część lewa dwukondygnacyjna, czteroosiowa. 
Pierwsza kondygnacja na wysokim cokole, powyżej którego ozdobiona dekoracją pasową. 
Otwory okienne pierwszej kondygnacji pojedyncze, kwadratowe, obwiedzione prostą 
opaską, z gzymsem podokiennym, okna jednoczęściowe. Pomiędzy pierwszą, a drugą 
kondygnacją gzyms kordonowy, dekorowany kostkami. W drugiej kondygnacji, na każdej 
osi potrojone otwory okienne, umieszczone w prostokątnej płyciźnie sięgającej od gzymsu 
kordonowego po gzymsy okienne. Całość zawarta w drugiej, szerszej płycinie sięgającej 
od gzymsu kordonowego po gzyms koronowy. W tej partii lica ściany gzyms koronowy 
dekorowany ceglanymi kroksztynami. Naczółki otworów okiennych dekorowane kostkowo, 
z ciągłym prostym gzymsem o wyłamaniach w formie łuku dwubocznego w przestrzeni 
między otworami okiennymi. Na każdej osi pod gzymsem koronowym dwa niewielkie 
prostokątne otwory okienne. 
 
Część prawa elewacji zachodniej dwukondygnacyjna, trójosiowa. Całość na wysokim 
cokole. W cokole niewielki prostokątne okna sutereny, dwa na pierwszej osi i po jednym 
na osi drugiej i trzeciej. Prawy narożnik boniowany od wysokości cokołu, aż po 
zwieńczenie. W zwieńczeniu gzyms koronujący, dekorowany kostkami. W pierwszej 
kondygnacji, na pierwszej osi prostokątny balkon z przystawionymi do elewacji schodami 
o pięciu stopniach. Okno dwudzielne z gzymsem parapetowym oraz drzwi balkonowe, 
prowadzące na balkon. Jest on otoczony metalową balustradą, przedłużoną na schody. 
Okna drugiej i trzeciej osi pierwszej kondygnacji identyczne, prostokątne, dwudzielne z 
gzymsami parapetowymi. Na pierwszej osi drugiej kondygnacji prostokątny balkon, 
otoczony metalową balustradą. Prowadzą nań prostokątne, podłużne drzwi balkonowe, 
połączone z dwoma podobnymi oknami. Oba otwory obwiedzione prostą opaską, z 
gzymsem nadokiennym i naczółkiem dekorowanym kostkami. Otwory okienne drugiej i 
trzeciej osi drugiej kondygnacji prostokątne, z dwudzielnymi oknami, obwiedzione 
prostymi opaskami, z gzymsami nadokiennymi i naczółkami dekorowanymi kostkami. 
Poniżej otworów gzymsy podokienne oraz fartuchy dekorowane prostokątnymi płycinami. 
W drugiej kondygnacji, powyżej pierwszej i trzeciej osi, niewielkie, prostokątne otwory 
okienne.  
 
Elewacja wschodnia 
Elewacja wschodnia złożona z czterech elementów. Część skrajna, lewa, 
dwukondygnacyjna, czteroosiowa. Pseudoryzalit na osiach od pierwszej do trzeciej, 
podkreślony boniowaniem w narożach. W zwieńczeniu gzyms koronowy, dekorowany 
kostkami. Fasada posadowiona na wysokim cokole, wyznaczonym przez linię z główek. 
W suterenie, na osi pierwszej, trzeciej i czwartej niewielkie prostokątne otwory piwniczne. 
W kondygnacji pierwszej na drugiej osi prostokątny otwór wejściowy z dwuskrzydłowymi 
drzwiami. Wokół otworu wejściowego portal, złożony z czterech prostokątnych archiwolt. 
W zwieńczeniu dekorowany gzymsem dekorowanym kostkami i nakryty krótkim, 
jednopołaciowym dachem. Powyżej na osi para prostokątnych, wąskich okien 
z nadokiennikami, umieszczonych w zdwojonej, prostokątnej płyciźnie, sięgającej drugiej 
kondygnacji. Okna oddzielone od siebie wąskim pasem muru. Ponad nimi, w tej samej 
płycinie dwa niewielkie otwory okienne, znajdujące się na wysokości drugiej kondygnacji. 
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Płycina po obu bokach ograniczona boniowaniem, od góry zamknięta gzymsem, 
wyłamującym się w górę dwoma łukami dwubocznymi. Otwory okienne pierwszej 
kondygnacji, na osiach pierwszej i trzeciej prostokątne, wpuszczone w prostokątną płycinę 
z oknami dwudzielnymi i gzymsami parapetowymi. Otwory okienne drugiej kondygnacji 
na osiach pierwszej i trzeciej identyczne, prostokątne, z dwudzielnymi oknami, z 
gzymsami nadokiennymi i naczółkami dekorowanymi kostkami. Poniżej otworów 
okiennych gzymsy podokienne oraz fartuchy dekorowane prostokątnymi płycinami. Na 
osiach pierwszej, drugiej i trzeciej, pomiędzy otworami okiennymi drugiej kondygnacji, a 
gzymsem wieńczącym, małe prostokątne otwory okienne. Na osi czwartej, w pierwszej i 
drugiej kondygnacji wąskie, prostokątne otwory okienne, z jednodzielnymi okienkami i 
gzymsami parapetowymi.  
 
Druga od lewej część fasady czterokondygnacyjna, piętnastoosiowa, o wysokim cokole, 
z gzymsem kordonowym miedzy pierwszą a drugą kondygnacją, dekorowanym kostkami. 
W zwieńczeniu gzyms koronowy o zróżnicowanej dekoracji. Dekoracja pasowa, 
zaczynająca się od cokołu, a sięgająca gzymsu kordonowego.  
 
Na siódmej osi w pierwszej kondygnacji prostokątny otwór wejściowy z dwuskrzydłowymi 
drzwiami, otoczony portalem. Portal półkolisty z archiwoltami o pięciu uskokach 
i obwiedziony opaską z kostkami. Nad drzwiami tympanon o pustym polu. W drugiej 
kondygnacji, na tej samej osi potrojone, prostokątne, niewielkie otwory okienne, 
z jednoczęściowymi oknami i nadokiennikami.  
Na centralnej siódmej osi prostokątna płycina, obejmująca kondygnację trzecią i czwartą, 
kończąca się ponad oknami czwartej kondygnacji. W płycinie, w trzeciej kondygnacji 
potrojone, prostokątne otwory okienne, rozdzielone dwoma lizenami, z ciągłym gzymsem 
podokiennym, dekorowanym kostkami. Okna dwuczęściowe. Powyżej, w czwartej 
kondygnacji na tej samej osi potrojone, dłuższe prostokątne otwory okienne z gzymsami 
parapetowymi, rozdzielone dwoma lizenami. Otwory okienne z ciągłym gzymsem 
nadokiennym, dekorowanym kostkowo nad każdym z nadproży. Ponad gzymsem prosta 
opaska, wyłamująca się w górę nad każdym z otworów okiennych łukiem dwubocznym. 
Poniżej gzymsów podokiennych wydłużone, prostokątne płyciny.  
 
W pierwszej kondygnacji, na pierwszej osi prostokątny otwór drzwiowy z kwadratowym 
nadświetlem. Całość obwiedziona prostą opaską. Drzwi jednoskrzydłowe. Otwory okienne 
parteru, na osiach od drugiej do szóstej i od ósmej do trzynastej jednakowe, prostokątne, 
obwiedzione prostymi, szerokimi opaskami z gzymsami podokiennymi. Poniżej każdego 
otworu okiennego, w przyziemiu, niewielki prostokątny otwór okienny sutereny, 
z jednoczęściowym oknem.  
 
Otwory okienne drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji, w osiach od pierwszej do szóstej 
i od ósmej do trzynastej w podłużnych płycinach, płyciny oddzielone lizenami. Otwory 
okienne drugiej kondygnacji, z wyjątkiem siódmej osi, prostokątne, okna czterodzielne. 
Otwory okienne trzeciej kondygnacji z wyjątkiem siódmej osi, prostokątne, z gzymsami 
parapetowymi ozdobionymi kostkami i prostymi nadokiennikami. Okna czterodzielne.  
Otwory okienne czwartej kondygnacji z wyjątkiem siódmej osi, prostokątne, z gzymsami 
parapetowymi ozdobionymi kostkami. Zwieńczone ciągłym gzymsem nadokiennym, nad 
otworami okiennymi ozdobionym kostkowo, w lizenach wyłamanym w górę łukiem 
dwubocznym. W przestrzeni pod łukiem  kwadratowa, wypukła plakieta. W 
podokiennikach trzeciej i czwartej kondygnacji we wszystkich osiach za wyjątkiem osi 
siódmej płyciny dekorowane czterema podłużnymi prostokątnymi plakietkami. Ponad 
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ciągłymi gzymsami nadokiennymi czwartej kondygnacji, na osiach od pierwszej do szóstej 
i do ósmej do trzynastej, prostokątne płyciny, sięgająca gzymsu koronowego. Na tym 
odcinku gzyms koronowy dekorowany kostkami. W płycinach, ponad otworami okiennymi 
osi od drugiej do piątej i dziewiątej do dwunastej kwadratowe otwory. 
 
Trzecia od lewej część fasady dwuosiowa czterokondygnacyjna, z gzymsem kordonowym 
pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją oraz prostym gzymsem koronowym. Gzyms 
kordonowy dekorowany kostkowo. Naroża fasady, od gzymsu kordonowego boniowane. 
W pierwszej kondygnacji na pierwszej osi prostokątny otwór wejściowy otoczony prostą 
opaską. Drzwi dwuskrzydłowe z nadświetlem. Na drugiej osi pierwszej kondygnacji 
prostokątny otwór okienny z prostą opaską i gzymsem podokiennym. Okno czterodzielne. 
Na tej samej osi, poniżej niewielki otwór okienny sutereny. Na obu osiach drugiej i 
czwartej kondygnacji otwory okienne prostokątne z prostym nadokiennikiem. Okna 
czterodzielne. W trzeciej kondygnacji otwory okienne prostokątne z gzymsem 
parapetowym i gzymsem nadokiennym dekorowanym kostkowo. Okna czterodzielne. 
Czwarta część fasady niższa, dwukondygnacyjna jednoosiowa z gzymsem koronowym 
Pierwsza kondygnacja boniowana. Otwory okienne prostokątne, okna czterodzielne.  
 
 

1.2.2. Zakres robót objętych SST-.00 

Przygotowanie robót obejmujące następuje: 
1.1. Wydzielenie terenu, zagospodarowanie, zabezpieczenie przed dostępem osób 

niezatrudnionych placu robót. 
1.2. Roboty konserwatorskie i budowlane renowacji elewacji winny być wykonywane 

z pomostów rusztowań systemowych, zmontowanych zgodnie z instrukcją 
montażu. Rusztowania winny być ustawione na równym, poziomym, 
niepodatnym podłożu, stężone i zakotwione do budynku za pomocą kotew 
wklejanych, osadzonych w murze. 

1.3. Obiekt należy zabezpieczyć okresowo przed działaniem niszczącym wód 
opadowych wykonując naprawy pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, 
rynien, rur spustowych i podokienników zewnętrznych. Pas terenu przyległy do 
budynku zabezpieczyć przed zbieraniem się opadów. Wody opadowe skierować 
do kanalizacji deszczowej. 

1.4. Bezpośrednie kierownictwo robót konserwatorskich i budowlanych winno mieć 
wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robót 
i podejmowania szczegółowych decyzji technicznych w czasie robót. 

1.5. Organizacja i technologia robót winna zapewniać bezpieczny sposób ich 
wykonywania z zachowaniem zaleceń określonych w podstawowych przepisach 
BHP.  

1.6. Przy pracach konserwatorsko-budowlanych należy zatrudnić osoby dysponujące 
odpowiednim doświadczeniem (kwalifikacjami) i uprawnieniami (wolno 
zatrudniać wyłącznie te osoby, które są dopuszczone do nich świadectwem 
lekarskim i zostały przeszkolone w zakresie zaleceń BHP). 

1.7. Wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne i pozostawać 
pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka. 

1.8. Zagospodarowanie terenu robót winno zapewniać bezpieczne odległości między 
składowanymi materiałami do wbudowania, urobkiem z rozbiórek, trasami 
komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym 
rusztowaniem, na którym będą wykonywane prace konserwatorskie i 
budowlane.  
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1.9. Urobek z rozbiórek winien być posegregowany i składowany w pryzmach 
lub pojemnikach z przeznaczeniem do usunięcia na określone miejsce. 

1.10. Zagospodarowanie terenu robót winno zapobiegać krzyżowaniu się tras 
dostawy materiałów i sprzętu z trasami wewnętrznego transportu materiałów do 
wbudowania oraz trasami wewnętrznego transportu urobku z rozbiórek. 

 
 
 
 

1.2.4. Definicje i skróty. 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządze-

niami, 

c) obiekt małej architektury; 

- budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

- budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowelub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

- obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 

- tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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- budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki. 

- terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

- pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwa-

lającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 

niż budowa obiektu budowlanego. 

- dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu. 

- dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

- aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

- wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
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budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

- obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

- opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

- drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

- laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zama-

wiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-

mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

- rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych 

do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem 

i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 



SST-00  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac związanych z modernizacją elewacji  
łącznika pomiędzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem lotniczym, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej w Warszawie        
Strona 12/32                                               

- części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

- ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą ich części lub zespoły, będące dziełem 

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną artystyczną lub naukową; 

- zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których 

mowa w pkt, zabytek"; 

- zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których 

mowa w pkt.„zabytek"; 

- zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem; 

- instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucję kultury 

w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której 

celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 

- prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie 

substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych 

działań; 

- prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości 

artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub 

odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; 

- badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji 

zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, 

określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu 

i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac 

restauratorskich; 

- badania architektoniczne - działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu 

rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie 

zakresu jego kolejnych przekształceń; 

- historyczny zespół budowlany - powiązaną przestrzennie grupę budynków 

wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, 

czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi; 

- otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu 

do rejestru zabytków, w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony 

przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

- Konserwator - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie,  
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- książka prac konserwatorskich (KPK) - należy przez to rozumieć dziennik 

wykonywanych prac prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 

2004/150/poz.1579), stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót konserwatorskich 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania prac.  

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano - 

montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

wykonanie przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja 

Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie 

uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę i/lub pozwolenia na prowadzenie prac 

konserwatorskich na zabytku. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane, Programy Prac 

Konserwatorskich i Przedmiary, na podstawie których można określić szczegółowy zakres 

i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt. Odprowadzenie wody z terenu oraz chemicznych 

środków do mycia elementów budowlanych i prac konserwatorskich należy 

do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 

jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz 

Specyfikacji Technicznych. 



SST-00  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac związanych z modernizacją elewacji  
łącznika pomiędzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem lotniczym, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej w Warszawie        
Strona 14/32                                               

 W gestii Wykonawcy leży: zakupienie, zarejestrowanie i prowadzenie Dziennika 

Budowy oraz Dziennika Prac Konserwatorskich organizacja zaplecza socjalno - 

sanitarnego pracowników budowy oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wody 

potrzebnych do realizacji zadania. Sposób odbioru i rozliczenia mediów do uzgodnienia 

z Inspektorem. 

 

2.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

2.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska wliczone są w cenę kontraktową. 

 

2.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną p.poż. wliczone są w cenę kontraktową. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 
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 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wykorzystywania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów. 

Wszelkie materiały szkodliwe dla otoczenia a konieczne do prawidłowego wykonania 

zamówienia powinny uzyskać akceptację Inspektora nadzoru najpóźniej na siedem dni 

przed ich wykorzystaniem. 

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić 

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty 

tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Inspektor na własny koszt zabezpieczy wszystkie pomieszczenia wewnętrzne obiektu 

na czas robót budowlanych zarówno przed uszkodzeniami podczas przeprowadzania prac 

elewacyjnych i wymianie stolarki oraz jak i na wypadek kradzieży. Wszelkie pozostałe 

koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej wliczone są w cenę 

kontraktową. 

 

2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
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odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

Wszelkie koszty związane z bhp wliczone są w cenę kontraktową. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

3. Materiały 

Wszystkie materiały, jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót 

muszą uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru 7 dni przed ich wykorzystaniem. Wszystkie 

materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania 

norm i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) i produktów przywołane w dokumentacji określają 

definicje standardów a nie ściśle określone marki. 

 

3.1. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
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nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 

w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wiązującymi na danym obszarze. 

 

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera Kontraktu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-

wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3.7. Dostawy materiałów 

Wszelkie dostawy materiałów muszą być uzgodnione z Inwestorem na dwa dni 

przed planowaną dostawą. 

 

3.8. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca wywiezie i utylizuje na własny 

koszt. 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-

nien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

5. Transport 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-

łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-

nie przewidzianym w umowie. 

 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. Wykonywanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-

mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-

konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
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robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

7. Kontrola jakości Robót 

7.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),sposób oraz 

formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje 

i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, lega-

lizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-

rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-

rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

7.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

 

7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-

nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-

znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

7.8. Dokumenty budowy 

7.8.1. Dziennik Prac Konserwatorskich (DPK) 

DPK jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili odbioru 

końcowego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie DPK zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w DPK będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w DPK będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do DPK protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. 

Do DPK należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

3. Uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów Robót w tym konserwatorskich, terminy rozpoczęcia 

i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

5. Uwagi Konserwatora Zabytków 

6. Uwagi i polecenia Inwestora, 

7. Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

8. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 

9. Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

10. Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej, 

11. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania Robót, 

12. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

13. Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

14. Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

15. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do DPK będą przedłożone 

Inwestorowi do ustosunkowania się. 

16. Decyzje Inwestora wpisane do DPK Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie). Wpis 

projektanta/autora do DPK obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
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7.8.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają-

cego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-

średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2. Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

3. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

5. Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

6. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

7. Uwagi Konserwatora Zabytków 

8. Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

10. Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

11. Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

12. Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

13. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

14. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

15. Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

16. Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

17. Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
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się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

7.8.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

7.8.4. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

7.8.5. Dokumentacja prac konserwatorskich 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji prac konserwatorskich 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury ((Dz. U. Nr 150, póz, 1579) z dnia 9 czerwca 

2004. 

7.8.6. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną przed 

rozpoczęciem prac konserwatorskich tak, by móc przedstawić zmianę elementów 

budowlanych dokonanych w ich trakcie. Koszt wykonania takiej dokumentacji wliczony jest 

w cenę kontraktową. 

7.8.7. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 7.8.1. - 7.8.3. 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

h) pozostałą korespondencję na budowie 

7.8.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8. Obmiary Robót  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie. 

 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

i KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej i kosztorysowej. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

8.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-

ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

9. Odbiór Robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami 

opisanymi w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji 

Technicznej. 
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l. W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

2. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu. Z przekazania sporządzony zostanie Protokół przejęcia. Wzór Protokołu 

Przejęcia przygotuje Zamawiający. 

3. Po zakończeniu robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat 

obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyników przeprowadzonych badań, 

prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych 

materiałów i urządzeń oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie. W przypadku, gdy 

zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających 

opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane 

Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do 

wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja 

powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby 

obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie 

takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

 

9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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9.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

 

9.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumen-

tów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-

niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-

gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZj), 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-

kazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna-

czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

9.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

10. Podstawa płatności 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku-

mentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

4. Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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5. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

 

11. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 

iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień 

na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 

norm i przepisów, a w szczególności: 

1. Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2003r.Nr207 poz.2016 (tekst 

jednolity), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 

838 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. 

Nr 26,póz, 313, 

6. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

(Dz, U. Nr 90, póz, 575), 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U, Nr 62 póz. 628 

z późniejszymi zmianami, 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 

881), 

9. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 
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wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 

ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, póz. 1579), 

10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 162, póz. 1568r. oraz z 2004 r. Nr 96, póz. 959). 

 

 


