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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
zwigzane z modernizacjg elewacji tgcznika pomiedzy budynkiem aerodynamiki a
budynkiem lotniczym, Wydzialtu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej w Warszawie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.
1.2.1. Ogodlna charakterystyka obiektu.

Lokalizacja
Teren zajmowany przez tgcznik pomiedzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem

lotniczym, Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa obejmuje narozng dziatke
ograniczong od potudnia ulicg Nowowiejskg, od zachodu Al. Niepodlegtosci.

Historia

Projekt Gmachu Aerodynamiki wykonali w 1925 r. Franciszek Lilpop i Karol
Jankowski. Obaj absolwenci studidow architektonicznych na Politechnice Ryskiej. Po
przyjezdzie do Warszawy ok. 1899 r. F. Lilpop zatozyt wiasne biuro architektoniczne i
wkrétce pozyskat do wspétpracy K. Jankowskiego. Budynek powstat na terenie dawnego
cmentarza ujazdowskiego (1831-37) z przeznaczeniem na Instytut Aerodynamiczny
Politechniki Warszawskiej. Rozbudowany w latach 1948-51 i 1956-59 o skrzydta wzdtuz
al. Niepodlegtosci.

Gmach Lotniczy Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa powstat w latach
1948-1951, wedtug projektu Czestawa Duchnowskiego, Jana Klimaszewskiego i Jozefa
Korszynskiego — architektéw biura ,Miastoprojekt Stolica Wschod”. Gmach Nowy Lotniczy
zostat wybudowany w latach 1956-1959 wg projektu tych samych autoréw.

Opis 0gdIny elewacji

Elewacja poétnocna

Elewacja trzyczesciowa, zréznicowana wysokoscig. Skrajna lewa cze$¢ dwuosiowa,
czterokondygnacyjna. Nie posiada cokotu, pomiedzy pierwszg, a drugg kondygnacjg
gzyms kordonowy bedgcy zarazem gzymsem podokiennym dla otworow okiennych
drugiej kondygnacji, dekorowany kostkowo. Od gzymsu kordonowego, az do korony muru
lewe naroze boniowane, z prawej strony boniowanie odsuniete od krawedzi budynku.
Otwory okienne prostokatne, z oknami uchylno-rozwieranymi. W drugiej kondygnacji
nadokienniki o dekoracji kostkowej. W koronie muru gzyms wiefczacy prosty. Srodkowa
cze$¢ elewacji ztozona z nizszego pawilonu ze swietlikiem i widocznego fragmentu
przylegajgcego don od tylu budynku. Z tylnego budynku widoczna jest jedynie korona
muru i znajdujgcy sie ponizej gzyms zdobiony ceglanymi kroksztynami. Pawilon
czteroosiowy, dwukondygnacyjny, tynkowany. Posadowiony na niskim cokole, z
boniowaniem do wysokosci pierwszej kondygnacji. Na osi srodkowej, w pierwszej
kondygnacji dwuskrzydtowe szerokie drzwi w prostokatnym otworze wejsciowym.
W drugiej kondygnacji duzy, prostokgtny otwor okienny, okno o$mioczesciowe. Na osi
pierwszej i trzeciej w obu kondygnacjach po dwa prostokatne otwory okienne. Okna
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czteroczesciowe uchylno-rozwierane. W czwartej osi waski, prostokagtny otwor wejsciowy
z drzwiami jednoskrzydtowymi i prostokgtnym nadswietlem.

Prawa czesc¢ elewacji lekko wysunieta, dwukondygnacyjna, czternastoosiowa, z okapem.
Parter boniowany. Siédma o$ w pierwszej kondygnacji Slepa. Na szdstej osi w przyziemiu
szeroka, wjazdowa brama z prostokatnymi, dwuskrzydtowymi drzwiami. Na dziesigtej osi,
w pierwszej kondygnacji dostawione Zzelazne schody, prowadzgce do prostokgtnego,
waskiego otworu wejsciowego. W pierwszej kondygnacji na pierwszej, pigtej i szbéstej osi
niewielkie prostokagtne otwory okienne, okna dwuskrzydtowe rozwierane. Pozostate otwory
okienne w pierwszej kondygnacji prostokatne, wydtuzone, z czteroczesciowymi oknami.
Wszystkie otwory okienne i otwor drzwiowy na dziesigtej osi obwiedzione profilowanymi
opaskami, z pojedynczym klihcem na osi gtébwnej kazdego otworu. Okna drugiej
kondygnacji prostokgtne, czteroczesciowe, obwiedzione profilowanymi opaskami, z
gzymsami parapetowymi.

Elewacja potudniowa

Elewacja potudniowa ztozona z trzech czesci. Lewa czes$¢ elewacji dwukondygnacyjna
z okapem, w pierwszej kondygnacji osmioosiowa, w drugiej kondygnaciji trzynastoosiowa.
Pierwsza kondygnacja o dekoracji ceglanej pasowej dochodzgca do gzymsu
podokiennego drugiej kondygnacji. Otwory okienne pierwszej kondygnacji prostokatne,
czteroczesciowe. Druga kondygnacja boniowana. Otwory okienne prostokagtne, okna
czteroczesciowe obwiedzione profilowang opaskg z klincem na osi gtéwnej. Pod otworami
okiennymi gzyms podokienny ciagty.

Srodkowa cze$é elewacji tréjosiowa, dwukondygnacyjna z prostym dekorowanym
kostkami gzymsem miedzykondygnacyjnym i gzymsem koronowym. W pierwszej
kondygnacji na pierwszej osi waski prostokatny otwér okienny z prostg opaskg i
parapetem. Na trzeciej osi waski, prostokgtny otwor obwiedziony opaskg do podawania
wiader i grabi. Pierwsza kondygnacja o dekoracji ceglanej pasowej od poziomu otworu
okiennego do gzymsu miedzy kondygnacyjnego. W drugiej kondygnaciji trzy prostokagtne
otwory okienne w plycinie siegajgcej gzymsu koronowego w tej czesci dekorowanego
kroksztynami. Okna szes$ciodzielne. Naczétki otworow okiennych dekorowane kostkowo, z
cigglym prostym gzymsem o wytamaniach w formie fuku dwubocznego w przestrzeni
miedzy otworami okiennymi. Prawa czesc¢ elewacji z wysokim cokotem, czteroosiowa,
dwukondygnacyjna zryzalitem na drugiej osi. W zwiehczeniu gzyms koronowy
dekorowany kostkami. Naroza elewacji boniowane. Ryzalit na cokole, siedmioosiowy,
dwukondygnacyjny, nizszy od reszty elewacji, nakryty ptaskim dachem. Poszczegdine
osie oddzielone od siebie poétkolumnami, pozbawionymi kapiteli i baz. Pdtkolumny
oddzielajgce od siebie osie trzecig i czwartg oraz czwartg i pigtg wezsze. Na pierwszej osi
prostokatny otwor wejsciowy, z dwuskrzydiowymi drzwiami. Prowadzg do niego
dostawione do elewacji schody. Otwory okienne w pierwszej kondygnacji prostokatne,
zamkniete dwubocznie, z gzymsami podokiennymi. Ponizej gzymséw w podokiennikach
dekoracja ztozona z trzech prostokatnych ptycin, obustronnie zakonczonych tréjkgtami.
Otwory okienne drugiej kondygnacji prostokgtne, zamkniete tukiem dwubocznym, z
gzymsami parapetowymi. Pomiedzy oknami pierwszej i drugiej kondygnacji ryzalitu
dekoracja geometryczna sieciowa. Powyzej otworéw okiennych drugiej kondygnacii
dekoracja o tym samym charakterze. Powyzej ryzalitu, w Scianie elewacji potokragty otwor
okienny.

W pierwszej i czwartej osi pierwszej kondygnacji otwory okienne prostokatne z gzymsem
podokiennym, okna dwudzielne. W pierwszej i czwartej osi drugiej kondygnacji otwory
okienne umieszczone w podtuznej, prostokgtnej ptycinie. Otwory okienne prostokatne,
z gzymsami podokiennymi, nadokiennikami oraz naczétkami dekorowanymi kostkami.
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Ponizej gzymsoéw podokiennych fartuchy, z prostokgtnymi ptycinami. Powyzej okien
drugiej kondygnacji, ha wysokosci potokragtego otworu okiennego niewielkie prostokatne
okienka doswietlajgce. W trzeciej osi na obu kondygnacjach jednakowe, waskie
prostokatne okienka z gzymsami podokiennymi.

Elewacja zachodnia

Elewacja zlozona z dwéch czesci. Czes¢ lewa dwukondygnacyjna, czteroosiowa.
Pierwsza kondygnacja na wysokim cokole, powyzej ktérego ozdobiona dekoracjg pasows.
Otwory okienne pierwszej kondygnacji pojedyncze, kwadratowe, obwiedzione prostg
opaskg, z gzymsem podokiennym, okna jednoczesciowe. Pomiedzy pierwszg, a drugg
kondygnacjg gzyms kordonowy, dekorowany kostkami. W drugiej kondygnaciji, na kazdej
osi potrojone otwory okienne, umieszczone w prostokatnej ptyciznie siegajgcej od gzymsu
kordonowego po gzymsy okienne. Catos¢ zawarta w drugiej, szerszej ptycinie siegajacej
od gzymsu kordonowego po gzyms koronowy. W tej partii lica sciany gzyms koronowy
dekorowany ceglanymi kroksztynami. Naczotki otworéw okiennych dekorowane kostkowo,
z ciggtym prostym gzymsem o wytamaniach w formie tuku dwubocznego w przestrzeni
miedzy otworami okiennymi. Na kazdej osi pod gzymsem koronowym dwa niewielkie
prostokatne otwory okienne.

Czes¢ prawa elewacji zachodniej dwukondygnacyjna, trojosiowa. Cato$¢ na wysokim
cokole. W cokole niewielki prostokgtne okna sutereny, dwa na pierwszej osi i po jednym
na osi drugiej itrzeciej. Prawy naroznik boniowany od wysokosci cokotu, az po
zwienczenie. W zwienczeniu gzyms koronujgcy, dekorowany kostkami. W pierwszej
kondygnacji, na pierwszej osi prostokatny balkon z przystawionymi do elewacji schodami
o pieciu stopniach. Okno dwudzielne z gzymsem parapetowym oraz drzwi balkonowe,
prowadzgce na balkon. Jest on otoczony metalowg balustrada, przedtuzong na schody.
Okna drugiej i trzeciej osi pierwszej kondygnacji identyczne, prostokatne, dwudzielne z
gzymsami parapetowymi. Na pierwszej osi drugiej kondygnacji prostokatny balkon,
otoczony metalowg balustradg. Prowadzg nan prostokatne, podtuzne drzwi balkonowe,
potgczone z dwoma podobnymi oknami. Oba otwory obwiedzione prostg opaska, z
gzymsem nadokiennym i naczotkiem dekorowanym kostkami. Otwory okienne drugiej i
trzeciej osi drugiej kondygnacji prostokatne, z dwudzielnymi oknami, obwiedzione
prostymi opaskami, z gzymsami nadokiennymi i naczoétkami dekorowanymi kostkami.
Ponizej otworow gzymsy podokienne oraz fartuchy dekorowane prostokgtnymi ptycinami.
W drugiej kondygnacji, powyzej pierwszej i trzeciej osi, niewielkie, prostokgtne otwory
okienne.

Elewacja wschodnia

Elewacja wschodnia ziozona =z czterech elementow. Czes¢ skrajna, lewa,
dwukondygnacyjna, czteroosiowa. Pseudoryzalit na osiach od pierwszej do trzeciej,
podkreslony boniowaniem w narozach. W zwienczeniu gzyms koronowy, dekorowany
kostkami. Fasada posadowiona na wysokim cokole, wyznaczonym przez linie z gtbwek.
W suterenie, na osi pierwszej, trzeciej i czwartej niewielkie prostokgtne otwory piwniczne.
W kondygnacji pierwszej na drugiej osi prostokgtny otwor wejsciowy z dwuskrzydtowymi
drzwiami. Wokot otworu wejsciowego portal, ztozony z czterech prostokgtnych archiwolt.
W zwienczeniu dekorowany gzymsem dekorowanym kostkami i nakryty krotkim,
jednopofaciowym dachem. Powyzej na osi para prostokagtnych, waskich okien
z nadokiennikami, umieszczonych w zdwojonej, prostokagtnej ptyciznie, siegajgcej drugiej
kondygnacji. Okna oddzielone od siebie wgskim pasem muru. Ponad nimi, w tej samej
ptycinie dwa niewielkie otwory okienne, znajdujgce sie na wysokos$ci drugiej kondygnaciji.
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Plycina po obu bokach ograniczona boniowaniem, od goéry zamknieta gzymsem,
wytamujgcym sie w gore dwoma tukami dwubocznymi. Otwory okienne pierwsze;j
kondygnaciji, na osiach pierwszej i trzeciej prostokatne, wpuszczone w prostokgtng ptycine
z oknami dwudzielnymi i gzymsami parapetowymi. Otwory okienne drugiej kondygnacji
na osiach pierwszej i trzeciej identyczne, prostokgtne, z dwudzielnymi oknami, z
gzymsami nadokiennymi inaczétkami dekorowanymi kostkami. Ponizej otworéw
okiennych gzymsy podokienne oraz fartuchy dekorowane prostokgtnymi ptycinami. Na
osiach pierwszej, drugiej i trzeciej, pomiedzy otworami okiennymi drugiej kondygnacji, a
gzymsem wienczgcym, mate prostokgtne otwory okienne. Na osi czwartej, w pierwszej i
drugiej kondygnacji waskie, prostokatne otwory okienne, z jednodzielnymi okienkami i
gzymsami parapetowymi.

Druga od lewej cze$¢ fasady czterokondygnacyjna, pietnastoosiowa, o wysokim cokole,
z gzymsem kordonowym miedzy pierwszg a drugg kondygnacjg, dekorowanym kostkami.
W zwienczeniu gzyms koronowy o zroznicowanej dekoracji. Dekoracja pasowa,
zaczynajgca sie od cokotu, a siegajgca gzymsu kordonowego.

Na siédmej osi w pierwszej kondygnaciji prostokatny otwor wejsciowy z dwuskrzydtowymi
drzwiami, otoczony portalem. Portal potkolisty z archiwoltami o pieciu uskokach
i obwiedziony opaskg z kostkami. Nad drzwiami tympanon o pustym polu. W drugiej
kondygnacji, na tej samej osi potrojone, prostokatne, niewielkie otwory okienne,
z jednoczesciowymi oknami i nadokiennikami.

Na centralnej siodmej osi prostokgtna ptycina, obejmujgca kondygnacje trzecig i czwarta,
konczaca sie ponad oknami czwartej kondygnacji. W ptycinie, w trzeciej kondygnac;ji
potrojone, prostokgtne otwory okienne, rozdzielone dwoma lizenami, z cigglym gzymsem
podokiennym, dekorowanym kostkami. Okna dwuczesciowe. Powyzej, w czwartej
kondygnacji na tej samej osi potrojone, dtuzsze prostokgtne otwory okienne z gzymsami
parapetowymi, rozdzielone dwoma lizenami. Otwory okienne z ciggtym gzymsem
nadokiennym, dekorowanym kostkowo nad kazdym z nadprozy. Ponad gzymsem prosta
opaska, wylamujgca sie w goére nad kazdym z otworéow okiennych tukiem dwubocznym.
Ponizej gzymsow podokiennych wydtuzone, prostokatne ptyciny.

W pierwszej kondygnacji, na pierwszej osi prostokgtny otwor drzwiowy z kwadratowym
nadswietlem. Catos¢ obwiedziona prostg opaskg. Drzwi jednoskrzydtowe. Otwory okienne
parteru, na osiach od drugiej do széstej i od 6smej do trzynastej jednakowe, prostokagtne,
obwiedzione prostymi, szerokimi opaskami z gzymsami podokiennymi. Ponizej kazdego
otworu okiennego, w przyziemiu, niewielki prostokgtny otwér okienny sutereny,
z jednoczesciowym oknem.

Otwory okienne drugiej, trzeciej i czwartej kondygnaciji, w osiach od pierwszej do szdstej
i od 6smej do trzynastej w podituznych ptycinach, ptyciny oddzielone lizenami. Otwory
okienne drugiej kondygnacji, z wyjagtkiem siédmej osi, prostokgtne, okna czterodzielne.
Otwory okienne trzeciej kondygnacji z wyjatkiem siddmej osi, prostokgtne, z gzymsami
parapetowymi ozdobionymi kostkami i prostymi nadokiennikami. Okna czterodzielne.
Otwory okienne czwartej kondygnacji z wyjatkiem siédmej osi, prostokatne, z gzymsami
parapetowymi ozdobionymi kostkami. Zwiehczone ciggtym gzymsem nadokiennym, nad
otworami okiennymi ozdobionym kostkowo, w lizenach wylamanym w goére tukiem
dwubocznym. W przestrzeni pod tukiem kwadratowa, wypukta plakieta. W
podokiennikach trzeciej i czwartej kondygnacji we wszystkich osiach za wyjatkiem osi
siodmej ptyciny dekorowane czterema podtuznymi prostokgtnymi plakietkami. Ponad
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ciggtymi gzymsami nadokiennymi czwartej kondygnacji, na osiach od pierwszej do szdstej
i do 6smej do trzynastej, prostokgtne ptyciny, siegajaca gzymsu koronowego. Na tym
odcinku gzyms koronowy dekorowany kostkami. W ptycinach, ponad otworami okiennymi
osi od drugiej do piagtej i dziewigtej do dwunastej kwadratowe otwory.

Trzecia od lewej czes$¢ fasady dwuosiowa czterokondygnacyjna, z gzymsem kordonowym
pomiedzy pierwszg a drugg kondygnacjg oraz prostym gzymsem koronowym. Gzyms
kordonowy dekorowany kostkowo. Naroza fasady, od gzymsu kordonowego boniowane.
W pierwszej kondygnacji na pierwszej osi prostokatny otwér wejsciowy otoczony prostg
opaskg. Drzwi dwuskrzydtowe z nadswietlem. Na drugiej osi pierwszej kondygnacji
prostokatny otwér okienny z prostg opaska i gzymsem podokiennym. Okno czterodzielne.
Na tej samej osi, ponizej niewielki otwor okienny sutereny. Na obu osiach drugiej i
czwartej kondygnacji otwory okienne prostokgtne z prostym nadokiennikiem. Okna
czterodzielne. W trzeciej kondygnacji otwory okienne prostokgtne z gzymsem
parapetowym i gzymsem nadokiennym dekorowanym kostkowo. Okna czterodzielne.

Czwarta cze$¢ fasady nizsza, dwukondygnacyjna jednoosiowa z gzymsem koronowym
Pierwsza kondygnacja boniowana. Otwory okienne prostokgtne, okna czterodzielne.

1.2.2. Zakres robot objetych SST-.00
Przygotowanie robo6t obejmujgce nastepuje:

1.1. Wydzielenie terenu, zagospodarowanie, zabezpieczenie przed dostepem oséb
niezatrudnionych placu robaot.

1.2. Roboty konserwatorskie i budowlane renowaciji elewacji winny by¢ wykonywane
z pomostoéw rusztowan systemowych, zmontowanych zgodnie z instrukcjg
montazu. Rusztowania winny by¢ ustawione na rownym, poziomym,
niepodatnym podtozu, stezone i zakotwione do budynku za pomocg kotew
wklejanych, osadzonych w murze.

1.3. Obiekt nalezy zabezpieczy¢ okresowo przed dziataniem niszczgcym wod
opadowych wykonujgc naprawy pokrycia dachowego, obrébek blacharskich,
rynien, rur spustowych i podokiennikédw zewnetrznych. Pas terenu przylegty do
budynku zabezpieczy¢ przed zbieraniem sie opadéw. Wody opadowe skierowac
do kanalizacji deszczowe,.

1.4. Bezposrednie kierownictwo robot konserwatorskich i budowlanych winno mieé
wiedze, doswiadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robot
i podejmowania szczegoétowych decyzji technicznych w czasie robot.

1.5. Organizacja i technologia rob6ot winna zapewnia¢ bezpieczny sposob ich
wykonywania z zachowaniem zalecen okreslonych w podstawowych przepisach

BHP.
1.6. Przy pracach konserwatorsko-budowlanych nalezy zatrudni¢ osoby dysponujgce
odpowiednim doswiadczeniem (kwalifikacjami) i uprawnieniami (wolno

zatrudniaC wylgcznie te osoby, ktdére sg dopuszczone do nich swiadectwem
lekarskim i zostaty przeszkolone w zakresie zalecenn BHP).

1.7. Wszystkie urzgdzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne i pozostawac
pod fachowg kontrolg okreslonego mechanika i elektryka.

1.8. Zagospodarowanie terenu robot winno zapewniaé bezpieczne odlegtosci miedzy
skladowanymi materiatami do wbudowania, urobkiem z rozbidérek, trasami
komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym
rusztowaniem, na ktorym bedg wykonywane prace konserwatorskie i
budowlane.
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1.9. Urobek z rozbiérek winien by¢ posegregowany i sktadowany w pryzmach
lub pojemnikach z przeznaczeniem do usuniecia na okreslone miejsce.

1.10. Zagospodarowanie terenu robot winno zapobiega¢ krzyzowaniu sie tras
dostawy materiatéw i sprzetu z trasami wewnetrznego transportu materiatéw do
wbudowania oraz trasami wewnetrznego transportu urobku z rozbiorek.

1.2.4. Definicje i skréty.
llekro¢ w SST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadze-

niami,

c) obiekt matej architektury;
- budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowelub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.
- obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.
- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwa-
lajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
- wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw
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budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

- obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
Z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

- przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych
do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- zabytek - nieruchomos¢ lub rzecz ruchomg ich czesci lub zespoty, bedgce dzietem
cztowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce Swiadectwo minionej epoki badz
zdarzenia, ktoérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang
wartosc¢ historyczng artystyczng lub naukowa;

- zabytek nieruchomy - nieruchomosé, jej czesé lub zespdt nieruchomosci, o ktorych
mowa w pkt, zabytek";

- zabytek ruchomy - rzecz ruchoma, jej czes¢ lub zespdt rzeczy ruchomych, o ktoérych
mowa w pkt.,zabytek";

- zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, bedacy powierzchniowg, podziemng lub
podwodng pozostatoscig egzystencji i dziatalnosci cziowieka, ztozong z nawarstwien
kulturowych i znajdujgcych sie w nich wytworow badz ich sladéw albo zabytek ruchomy,
bedgcy tym wytworem;

- instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami — instytucje kultury
W rozumieniu przepisOw o0 organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, ktorej
celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami;

- prace konserwatorskie - dziatania majgce na celu zabezpieczenie i utrwalenie
substancji zabytku, zahamowanie procesow jego destrukcji oraz dokumentowanie tych
dziatan;

- prace restauratorskie - dziatania majgce na celu wyeksponowanie wartosci
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jezeli istnieje taka potrzeba, uzupetnienie lub
odtworzenie jego czesci, oraz dokumentowanie tych dziatan;

- badania konserwatorskie - dziatania majgce na celu rozpoznanie historii i funkciji
zabytku, ustalenie uzytych do jego wykonania materiatéw i zastosowanych technologii,
okreslenie stanu zachowania tego =zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu
i programu prac konserwatorskich, a jezeli istnieje taka potrzeba, rowniez programu prac
restauratorskich;

- badania architektoniczne - dziatania ingerujgce w substancje zabytku, majgce na celu
rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie
zakresu jego kolejnych przeksztatcen;

- historyczny zespo6t budowlany - powigzang przestrzennie grupe budynkow
wyodrebniong ze wzgledu na forme architektoniczng, styl, zastosowane materiaty, funkcje,
czas powstania lub zwigzek z wydarzeniami historycznymi;

- otoczenie - teren wokoét lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu
do rejestru zabytkéw, w celu ochrony warto$ci widokowych zabytku oraz jego ochrony
przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych.

- Konserwator - Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkow w Warszawie,
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- ksigzka prac konserwatorskich (KPK) - nalezy przez to rozumie¢ dziennik
wykonywanych prac prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz.U.
2004/150/p0z.1579), stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt konserwatorskich
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania prac.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robét budowlano -
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
wykonanie przedmiotowych robét prawidtowo technicznie i jakosciowo. Specyfikacja
Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu roboét realizowanych na podstawie
uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich na zabytku.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane, Programy Prac
Konserwatorskich i Przedmiary, na podstawie ktérych mozna okresli¢ szczegotowy zakres
i rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Odprowadzenie wody z terenu oraz chemicznych
srodkdbw do mycia elementéw budowlanych i prac konserwatorskich nalezy
do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatdbw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznych.
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W gestii Wykonawcy lezy: zakupienie, zarejestrowanie i prowadzenie Dziennika
Budowy oraz Dziennika Prac Konserwatorskich organizacja zaplecza socjalno -
sanitarnego pracownikéw budowy oraz pokrycie kosztéw energii elektrycznej oraz wody
potrzebnych do realizacji zadania. Sposob odbioru i rozliczenia mediéw do uzgodnienia
Z Inspektorem.

2.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

2.4. Zgodnos¢é Robét z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla osob Ilub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska wliczone sg w cene kontraktowa.

2.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo
przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong p.poz. wliczone sg w cene kontraktowg.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wykorzystywania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organow.

Wszelkie materiaty szkodliwe dla otoczenia a konieczne do prawidtowego wykonania
zamoOwienia powinny uzyskacC akceptacje Inspektora nadzoru najpdzniej na siedem dni
przed ich wykorzystaniem.

2.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i naziemne, takie jak rurociggi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor na wlasny koszt zabezpieczy wszystkie pomieszczenia wewnetrzne obiektu
na czas robo6t budowlanych zaréwno przed uszkodzeniami podczas przeprowadzania prac
elewacyjnych i wymianie stolarki oraz jak i na wypadek kradziezy. Wszelkie pozostate
koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej wliczone sg w cene
kontraktowg.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
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odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Wszelkie koszty zwigzane z bhp wliczone sg w cene kontraktowg.

2.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Materiaty

Wszystkie materiaty, jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot
muszg uzyskac aprobate Inspektora nadzoru 7 dni przed ich wykorzystaniem. Wszystkie
materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z 2003 r. z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy sSwiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

Zastosowane materialy bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania
norm i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) i produktéw przywotane w dokumentacji okreslajg
definicje standardéw a nie scisle okreslone marki.

3.1. Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
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nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i1 selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytwdérni materialéw.

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inzyniera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogg byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatébw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.7. Dostawy materiatéw
Wszelkie dostawy materiatbw muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem na dwa dni
przed planowang dostawa.

3.8. Materialy pochodzace z rozbidrki
Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiérki Wykonawca wywiezie i utylizuje na wtasny
koszt.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powi-
nien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

5. Transport

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych.  Srodki  transportu  nieodpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonywanie Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
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robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci Robét

7.1. Program zapewhnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),sposob oraz
forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskédw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje
i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robaot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czesto-
tliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatbw i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robdt
z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami  technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-

znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy

7.8.1. Dziennik Prac Konserwatorskich (DPK)

DPK jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili odbioru
koncowego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie DPK zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w DPK bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w DPK bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do DPK protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do DPK nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

3. Uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robo6t i programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow Robdt w tym konserwatorskich, terminy rozpoczecia
I zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

4. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

Uwagi Konserwatora Zabytkéw

Uwagi i polecenia Inwestora,

Daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych

i koncowych odbiorow Robdt,

9. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

11.Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robat,

12.Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

13.Dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

14.Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

15.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do DPK bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

16.Decyzje Inwestora wpisane do DPK Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

© N o O

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie). Wpis
projektanta/autora do DPK obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
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7.8.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajg-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
3. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robaot,
5. Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Uwagi Konserwatora Zabytkéw
Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
10. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
11.Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
12.Zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
13.Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
14.Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
15.Dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
16. Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
17.Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

»
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sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.8.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

7.8.4. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

7.8.5. Dokumentacja prac konserwatorskich

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji prac konserwatorskich
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury ((Dz. U. Nr 150, p6z, 1579) z dnia 9 czerwca
2004.

7.8.6. Dokumentacija fotograficzna

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng przed
rozpoczeciem prac konserwatorskich tak, by moc przedstawi¢c zmiane elementow
budowlanych dokonanych w ich trakcie. Koszt wykonania takiej dokumentacji wliczony jest
w cene kontraktows.

7.8.7. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 7.8.1. - 7.8.3.
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h) pozostatg korespondencje na budowie

7.8.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. Obmiary Robo6t

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9. Odbiér Robét

9.1. Rodzaje odbioréw robét

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji
Technicznej.
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I. W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbior koncowy bedzie potgczony =z przekazaniem przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu. Z przekazania sporzadzony zostanie Protokét przejecia. Wzor Protokotu
Przejecia przygotuje Zamawiajgcy.

3. Po zakohczeniu robdt przewidzianych Umowg, a przed dokonaniem odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat
obejmujgcy zbior wszystkich dokumentow umownych i ustawowych, z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wynikow przeprowadzonych badan,
préb, pomiardéw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych robdét i zastosowanych
materiatéw i urzadzenh oraz rozliczenia wynagrodzenh za ich wykonanie. W przypadku, gdy
zajdzie koniecznos¢ przekazania Zamawiajgcemu dalszych dokumentéw wymagajgcych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane
Zamawiajgcemu niezwtocznie na jego zgdanie. Zamawiajgcy jest takze uprawniony do
wprowadzenia zmian i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego chocéby
obowigzek jej wykonania lezat po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzgdzenie
takiej dokumentaciji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.

9.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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9.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

9.4. Odbidér ostateczny (koncowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumen-
tow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupet-
niajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
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5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
| programem zapewnienia jakosci (PZj),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robdot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

10. Podstawa ptatnosci
10.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w doku-
mentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
3. Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
4. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac zwigzanych z modernizacjg elewacji
tacznika pomiedzy budynkiem aerodynamiki a budynkiem lotniczym, Wydziatu Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Strona 30/32



SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

5. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

11. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
Sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien
na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:
1. Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2003r.Nr207 poz.2016 (tekst
jednolity),
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
po6z. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz.
838 z pozniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r.
Nr 26,p6z, 313,
6. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r,
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
(Dz, U. Nr 90, poz, 575),
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U, Nr 62 pdz. 628
z pézniejszymi zmianami,
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, po6z.
881),
9. Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac  konserwatorskich, restauratorskich, rob6t  budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, atakze innych dziatan przy zabytku
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wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, p6z. 1579),

10.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, péz. 1568r. oraz z 2004 r. Nr 96, pdz. 959).
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