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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejsze opracowanie obejmuje rewitalizacje budynku dworca wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czes$ci budynku na cele Samorzgdowej Agencji Promocji i Kultury (SAPiK).

1.1 Stan projektowany
Rozpatrywane pomieszczenia znajdujg sie na poziomie ponizej otaczajgcego terenu (w Budynku
Lotniczym Wydziatu MEiL oraz w Budynku Nowym Lotniczym Wydziatu MEiL) i stanowig kondygnacje
piwniczna mieszczacg rozne funkcje.
Znajduja sie tu pomieszczenia o nastepujgcym przeznaczeniu:

- laboratoria

- pomieszczenia warsztatowe

- pomieszczenia két naukowych

- pomieszczenia magazynowe

- pomieszczenia techniczne

- pomieszczenia gospodarcze

- pomieszczenia pomochicze (sanitariaty, pomieszczenia socjalne)

- komunikacja

Zakres prac obejmuje:

- zmiany funkcji w czesci pomieszczen tak aby mozliwie najlepiej wykorzystaé warunki
- dostosowanie do aktualnych warunkdw technicznych tam, gdzie jest to mozliwe

- kompleksowa modernizacja instalacji

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robd6t opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robo6t przewidzianych w
projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po wykorczenie robaot.

1.3. Zakres Robot objetych ST .

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z peinym zakresem prac dla budynku.
Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,
polegajgce na pracach:

Lp |Opis Klasyfikacja | Dziat wiodacy Numer
zadania

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451
1 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 SST 01.01

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU — CPV 452

Konstrukcje zelbetowe Kod CPV: 45223500-1 SST 01.02

Zbrojenie konstrukgiji Kod CPV: |45262310-7 SST 01.03
ROBOTY WYKONCZENIOWE — CPV 454

Instalowanie stolarki i Slusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.04

Podtoza i posadzki Kod CPV: 45430000-0 SST 01.05

Roboty wykonhczeniowe z ptyt gipsowych Kod CPV: 45421141-4 SST 01.06




‘ 7 ‘ Powtoki malarskie Kod CPV: |45421141-4 SST 01.07

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamowienia publicznego, albo oferte z
najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien publicznych w zakresie dziatalnosci tworczej lub naukowe;j,
ktorych przedmiotu nie mozna z gory opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

15)urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.



16)terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

24)wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.



36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
46)przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
48)Wspoinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodno$é ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.



- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wers;ji elektronicznej

- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny

- Przedmiar robét — komplet w wersji papierowej

- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowe;j

- Zestawienie wyposazenia

- umowa cywilno-prawna

- protokoty odbioru robét

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtég i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca odpowiada rowniez za ochrone obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktore
mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnosci koniecznych do wykonania przy
realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkod
na wtasny koszt.

1.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robét nazwy producentéw i nazwy handlowe
materiatéw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobow

budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobéw i

dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreslajg
minimalne wymagania. co do parametréw technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

¢) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

€) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wtasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos$¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow / sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, kidére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:
L harmonogram robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
projekt organizacji robot

2.
3.
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5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ teren i pomieszczenia
przylegte przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogodlna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie jakosci sprzetu

* kontrole prawidtowosci wykonania robot

* ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
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rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

e Kkorespondencje na budowie.

e Projekt budowlany

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru, co najmnie;j
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot. Wskazane braki w
przedmiarach robot mogg by¢ wyjasniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjgtkiem robét nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczgce
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw (obowiazuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym)

Ogdlne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogdw naktadéw rzeczowych — wiadciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one
sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegodlnych robdt
wg zatgczonych przedmiaréw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [t ],
[ kg 1, [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestyciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczalt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktéra jest niezmienna i uwzglednia ryzyko roboét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét.

8.2. Odbiér ostateczny (koncowy) Robét.

8.2.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robaét.

8.2.2. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakoriczenia robét.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjgi SST i umowsa.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,0dbidr ostateczny robét".
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bedg obejmowac: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkéw i specyfikacji technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robdét,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robét powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jako$ci w wymaganym
terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatébw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,
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koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robét, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty ogdéine budowy, w tym:

e koszty =zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,

e Kkoszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze Zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

e Kkoszty =zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

e Kkoszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

e koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

e koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robo6t objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

e koszty badan jakosci materiatéw, robot i prob odbiorowych przewidzianych w

e specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
zgdanie zamawiajgcego,

e koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

e koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét, opfaty graniczne, cla, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoine koszty budowy , ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

— ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

— wszelkie inne koszty, opfaty i naleznodci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania robét budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczace zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujgce informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robo6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru roboét nie mogg byc¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza byé wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujgcych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.
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c) Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych roboét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robaét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie Zzadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czedci
przedmiaru roboét. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robét powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegolnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru

robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostalty wymienione w przedmiarze
robodt, a sg niezbedne dla wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogoéw , tablic i kolumn s3g tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegétowych opisow zakresu robodt i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania nakfadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja SST

- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- Umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- DzU.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy speié przy wprowadzaniu Sciekédw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektdrych urzadzen transportu bliskiego
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Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach"” z dn.27.04.2001r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pbzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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SZCZEGOLOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE KOD CPV 45111100-9

1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych, rozbiorkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.1.2. Zakres robot

Prace przygotowawcze obejmujg :

- Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy

- Inne niezbedne prace rozbiérkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia
projektowego

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania
odpadéw

- Oczyszczenie terenu po zakohczeniu robot

1.2 Materiaty

Dla robét gtdwnych materiaty nie wstepuja. Materialy pomocnicze stuzgce rozbiérce nalezy uzyc
zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.

1.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty
zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym  spetnienie  wymogdéw jakosciowych, iloSciowych i wymogdéw
bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.

1.5 Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé lub ponownie
wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wiasno$ci, w przypadku
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utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z
rozbiorek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio
na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy
przez Zamawiajgcego.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.7 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robo6t zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty: - Wykonanie robét rozbiérkowych -
Sprawdzenie czy wykonanie robét rozbiérkowych zostatlo wykonane w sposéb nie-naruszajgcy
wiekszego zakresu niz przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewoddw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbiérkowych (jesli bedg wystepowaty) -
Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Ztgcza.

Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 .

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 02

KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KOD CPV 45223500-1
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KONSTRUKCJE ZELBETOWE KOD CPV 45223500-1

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych wykonaniem konstrukcji
zelbetowych i betonowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty  budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne budowlane
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukc;ji
45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego

2.1.2 Zakres robdt

Zakres robdt obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w
szczegolnosci wykonanie:

- Elementéw konstrukcji Zzelbetowych

Do zakresu robét przygotowawczych

— tymczasowych wchodzg nastepujgce prace:

- Wykonanie deskowania spetniajgcego wymagania PN-M-47850:1990

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni tgczonych prefabrykatow

- Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

2.2 Materialy

- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. 111

- Beton zwykty

- Deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl. 1l - deski iglaste obrzynane 28-45 mm k. ll|
- deskowania systemowe

- Drewno na stemple budowl. okrag. igl.- korow.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Piaski do nawierzchni drogowych naturalne

- wiertto diamentowe

- Woda zarobowa

- $rodki antyadhezyjne przy zastosowaniu deskowania inwentaryzowanego

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na
catej dlugosci. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Plyta deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad
3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych
belek przy obcigzeniu catkowitym. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii,
wgtebien, rakéw) i czysta. Ztgczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na ztgczach
szalunkdw nie moze by¢é wiekszy niz 2mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po
rozszalowaniu wynosi: na odcinku 20 cm - 2mm, na odcinku 200cm - 5mm. Wykonanie rusztowan
powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukcji. Budowe
rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie
rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotowaé i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowan
roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do
realizacji Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnosc i niezmiennos$é ksztaltu podczas betonowania Do
rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych mie¢ wptyw na jego
wytrzymatosc¢. Inspektor nadzoru moze odmowié¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i ostateczny efekt robaét.
Rusztowania stalowe powinny byé wykonywane =z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z
rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej
wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczaé: — dla betondéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 0 C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 o C Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5 Wykonanie robét
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej

przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejnosé betonowania
i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.
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Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac
zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym. Przed
przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieh, pomostow itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

— Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

— Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio
przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkbw rdzy, ze zwréceniem uwagi na
oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu
powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej do wysokosci 3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0m. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:
- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowanh i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgiji.

- Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

— W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungé.

- W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne za
pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢
rejestrowany w dzienniku robot, w ktérym powinny byé podane:

- Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentoéw lub czesci budowli
- Wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowe;j

— Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

- Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

- Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

— Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych.

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

26



— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej
utozonej

— warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 o C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 o C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 o C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nie prze
puszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢é po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - peknigcia sg niedopuszczalne,
— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
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—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowacC sie brakiem lokalnych progdéw, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5mm.

2.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Dopuszczalne
odchyiki od osi przy montazu prefabrykatéw: — w pionie: +/- 6 mm — w poprzek: +/- 6 mm — wzdiuz: +/-
6 mm Sprawdzeniu podlega: — osiowo$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatéw, przesuniecia w pionie
i poziomie - szeroko$¢ spoin, i doktadnos$é ich uszczelnienia, Po stwierdzeniu prawidtowosci
ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonac ich ztgcza. Stwierdzone odchytki przekraczajgce
wartosci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane Iub
zakwalifikowane do poprawienia.

2.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robot zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty:

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

- Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowej,

— Deskowania i rusztowania

— Wykonania zbrojenia

- Elementéw konstrukciji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowos$¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Z odbioru korncowego sporzgdza sie protokot.

2.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton — czes¢ 1: Wymagania , witadciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia
statyczne i projektowanie PN-B-06281:1973  Prefabrykaty
budowlane z betonu -- Metody badan wytrzymatosciowych

PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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PN-EN 13747:2005

PN-EN 1168:2005
PN-EN 197-1
PN-B-03264:2002

PN-63/B-06251
PN-88/B- 32250
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-66/7113-10
BN-70/9082-01

Prefabrykaty z betonu. Piyty stropowe dla systeméw
stropowych

Prefabrykowane elementy z betonu. Plyty stropowe kanatowe.
Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdélne
projektowania i wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania
dla budownictwa monolitycznego — Deskowania uniwersalne —
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.

29



SZCZEGOLOWA
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI
KOD CPV 45262310-7
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ZBROJENIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262310-7

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania,
montazu i odbioru zbrojenia betonu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za
zgodnos¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis

45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne

45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane
inne niz dachowe

45262310-7 |Betonowanie — zbrojenie

3.1.2 Zakres Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng i obejmujg: a) transport, skladowanie oraz przygotowanie,
wygiecie, przyciecie i taczenie pretéw b) montaz zbrojenia elementéw Zelbetowych.

3.2 Materialy

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym
opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej:
- Stal B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych roboét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN- 89/H- 84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan, Na powierzchni
czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcoéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkéw.

3.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okre$lone w ST 00.00.
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3.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

3.5 Wykonanie robét

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,

luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac. Haki, odgiecia pretow, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania

bocznego. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z
rysunkami roboczymi przez spawanie. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawacé
lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowaé na jednym
precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogdinej
ich liczby.

3.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdbw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie
i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze byé przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista
granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu,
czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jako$ci i
protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasmg, poziomnicg i tasmg, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. Badanie na
wytrzymatos¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich liczbe o
ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢
mniejsza niz 3 na partie. Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego
ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawaé trzy skrzyzowania pretéw, jedno w
rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie
zerwane, prébom nalezy podda¢ podwojng czesé siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie
podwajnej liczby prébek da rowniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.

3.6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia okresla
norma. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4mm.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
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podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii
prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %. Réznica w wymiarach oczek
siatki nie powinna przekracza¢ +3mm. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekracza¢ +25mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe
siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowahn w siatce. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie. Roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé +0.5cm.
RézZnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2cm.

3.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

3.8 Odbior robot
Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

— gatunek stali,

= numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania
pozytywnych wynikéw badan wg normy PN- 91/H-04310.

Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a) zgodnos¢ ksztattu pretow,

b) zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

c) rozstaw strzemion,

d) prawidiowe wykonanie hakow, ztgcz i diugosci zakotwien,

e) zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

3.9 Podstawa ptatnosci
Ptatnoéci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

3.10 Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdine.
Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety
walcowane na gorgco

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI KOD CPV 45421100-5

4.1 Wstep
4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na dostawie i montazu Slusarki i stolarki.

Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i
podobnych elementéw

4.1.2 Zakres

Zakres obejmuje wykonanie wszelkich robot zwigzanych z dostawg i montazem nowej stolarki i
Slusarki przewidywanej w projekcie.

4.2 Materiaty

- Scianki aluminiowe. Sciana jest przeszklona z profili aluminiowych, jednoszybowe ze szkia
bezpiecznego. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w zamek typu Yale

- Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2

- Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane:
balustrady zaprojektowano ze stalowych elementdéw — stupki i pochwyt o przekroju kwadratowym
40x40mm, mocowane do podtogi oraz do okragtych stupow zelbetowych. Kolor czarny. Przestrzen
pomiedzy stupkami wypetniona stalowymi linkami, z regulacjg naprezenia $ruba rzymska.

- Balustrady proste z pochwytem stalowym, h=110 cm - balustrada na antresoli
4.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementdw. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury,
styropianu. Naroza i okucia powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie
elementy powinny by¢é wzmocnione.

4.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w
pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi Srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy Slusarki
oraz pozostate materiaty powinny byé przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddw atmosferycznych do
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wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem budowlanym.

4.5 Wykonanie robét

Wymagania og6lne .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy, podtozy

- mozliwos¢é mocowania elementéw do scian, podtozy

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja
producenta. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku, podtozu. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetniaé
wymagania podane dla rob6t malarskich . Montaz Slusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i
Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy

oczysci¢ i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okreslono w normach. Stolarke i
Slusarke nalezy zamocowywac w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ slusarke
na podktadkach lub listwach. Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze ni= 2mm
na 1m

wysokosci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekgtnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi
aluminiowe mocowac w $cianach za pomocg specjalnych uchwytow ustalajgcych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do $ciany wewnetrznej w przypadku
murow szczelinowych. Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wéwczas
stosowac specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciana wypetniana
jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu

tynkowania sgsiednich Scian. Wykonczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze Sciana powinno
przypominaé spoine tréjkatna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na o$cieznice i $ciang. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelnosé. Podczas montazu Slusarki w budynku nalezy stosowaé nastepujgce
elementy kotwigce: Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach
zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu —
jeden element kotwigcy /1mb. Producent slusarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét
zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng
warstwa licowa

nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.
Wyijatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementow
stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
smrodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
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Montaz balustrad
Montaz balustrad polega na przystawaniu wykonanych elementéw balustrad do siebie , nastepnie
spawamy ze sobg poszczegolne segmenty balustrad.

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej Sciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypukiosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowac wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentag;ji i ST.

- Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydet.

- Sprawdzenie szczelnosci przegrdd.

- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okuc.

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

- Sprawdzenie jakosci tafli przeszklen (Np. na brak skaz).

- Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem.

- Jakos¢ wykonanych robot.

- Zgodnos$¢ wyposazenia Slusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-91/M-69430

PN-75/M-6970
PN-EN 573-2:1997
PN-80/M-02138

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Skrzydta i o$cieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)

Szkio budowlane. Szyby zespolone.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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BN-75/1076-02.

na

PN-70/H-97050

PN -EN 755-1 :2001
Warunki
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
techniczne kontroli o dostawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN 755-9:2004

PN-B06200:2002
PN-EN 10025:2002
Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.
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SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05

PODLOZA | POSADZKI
KOD CPV 45430000-0

39



PODLOZA | POSADZKI KOD CPV 45430000-0

5.1 Wstep
5.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie podtozy i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
45431000-7 Kladzenie ptytek

5.1.2 Zakres

Zakres wykonania robét obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzek w poszczegdinych
pomieszczeniach.

— posadzki z ptytek gresowych
— posadzka betonowa zacierana

5.2 Materialy

gres nieszkliwiony

Ptytka gresowa nieszkliwiona CN / NU, spetniajgca norme : PN-EN ISO 10545

Kolor: jasnoszary — kolorystyka RAL wg rysunkéw projektu wykonawczego,

Format 30x30 cm i 60x30 cm rektyfikowana, impregnowana fabrycznie bardziej odporna na
zabrudzenia od zwyktego gresu

Parametry fizyczne :

- nasigkliwos¢ max. 0,1 %

- wytrzymatos$¢ na zginanie min. 45 N/mm2

- sita tamigca min. 2500N

- odpornosc¢ na $cieranie wgtebne max. 135mm3

- antyposlizgowos¢ R10 wg DIN 51130
Parametry chemiczne :

— odporno$¢ na plamienie odporna

— odporno$¢ chemiczna min. klasa ULA / UH

Cokét:
ptytki gresowe nieszkliwione

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawe, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, poziomica, wiadra, néz do ciecia wyktadziny, miotek

(1000 g), przyrzad montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozebna pita reczna lub pilarka
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotnosci podtoza

40



5.4 Transport
Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.

Do transportu zewnetrznego nalezy uzy¢ samochod dostawczy lub ciezarowy. Do transportu
wewnetrznego wozki reczne, wozek widtowy do transportu ptytek w przypadku magazynowania w
obrebie placu budowy, transport reczny wykonywany wedtug zalecen i przepiséw BHP.

5.5 Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢ $ciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych. PodtoZze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh bez
peknie¢ i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i
rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i
ubytki wyréwnac¢ zaprawg cementowsg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia poditozy
pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow
oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg nalezy ukfadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5.1 Wykonanie podkfadu gruntujgcego

Na podioze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy
chfonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc
uszczelnienie na sciany na wysoko$¢ co najmniej 15 cm.

5.5.2. Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na Scianie linie poziomag, od ktérej beda uktadane ptytki oraz przygotowac elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta. Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ paca
zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywacé catg powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejowej powinna
pozwoli¢ na

wykonanie okfadziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki
warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko
przesungé po scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ tak, aby warstwa zaprawy
klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy
klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastyczne;j
zaprawy klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki
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dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy
faktury uktadac¢ jw., zgodnie z projektem.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

a) Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢é nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty
juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej ditugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy fata, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
b) Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
W szczegodlnosci kontrolowaé nalezy :

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- prawidtowos$c¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

- prawidtowos¢ wykonania stykéw wyktadzin
¢) Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaé préb i
pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszag potwierdzi¢ osiggniecie
zakfadanych rezultatoéw i zgodno$¢ z przepisami.
W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowo$ci
wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji,

5.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.8 Odbidr robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczng

- Sucho$¢ i doktadno$¢ oczyszczenia podktadu

- Jakos¢ i klase

- Doktadnos¢ przyciecia i przyklejenia, mocowania do podtoza

- Doktadnos$¢ docisniecia do podtoza

- Doktadnosci utozenia listew podtogowych

- Zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary
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- Stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

- Jakosci materiatdéw na podstawie deklaraciji zgodnosci lub certyfikatow

- Zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

- Prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci uktadu i
wypetnienie szczelin. Ich szerokos$ci - powinna wynosi¢ 5-10mm

- Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt. 2,0m

- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wykfadzin i innych posadzek do czasu catkowitego odbioru
Odbior materiatdow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércéw. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét
wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T |
cz. 34, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13226 2009 Podtogi drewniane

43



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 06
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ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

6.1 Wstep
6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wykonczeniowych wewnetrznych z ptyt gipsowych.

Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7 | Instalowanie stolarki niemetalowej, z
wyjgtkiem okien i drzwi

45421141-4 |Instalowanie przegrod

6.1.2 Zakres

Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuje:
- Wykonanie elementéw z suchej zabudowy

- Wykonanie zabezpieczenia ppoz elementéw stalowych

6.2 Materialy

-Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci
100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) - GKB, gr. 15 cm - zabudowa z
ptyty GK

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, agregat do wykonywania tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, pedzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin
zaprawg do fugowania, pita do ciecia ptytek, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujgcego,
poziomica, néz do ciecia ptyt GK, wkretaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrzady miernicze.

6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wozek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobdéw. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

6.5 Wykonanie robét

Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty z wetny mineralnej sg tatwe do ciecia
za pomocg ostrego noza.
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Ciecie
Docina¢ produkty ostrym nozem. Odciete brzegi mozna wykorzysta¢ w innych miejscach jezeli ich
wymiary pozwalajg na to.

Renowacja powierzchni
Czyszczenie zgodnie z zaleceniami lub wymiana na nowe ptyty.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie
upewnié, czy sgsiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest
skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé mozliwie najdtuzszych
listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potgczeniach naroznych. Pofgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg fatwe do ciecia za pomocg ostrego
noza.

Odpornos¢ na korozje
System montazu gwarantuje dlugg zywotnosc¢ sufitu.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny byé mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich
nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakow do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymato$é na wyrywanie.

6.6 Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
1. Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowa

2. Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatbw / wyrobow z dokumentacjg
projektowg

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
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6.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbiér robot

Odbior bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi beda
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian i stropéw przed tynkowaniem

- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowane;j

- Doktadnos$¢ wykonania tynku, grubosé, odchytki dopuszczalne zgodne z normami
- Gtadkos¢ wykonanych tynkow

- Wyglad i estetyke obudéw GK i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- Jakos¢ i klase materiatéw

- Doktadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych

- Wysokosc¢ utozenia elementéw okfadzinowych

- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystos¢ wykonczenia

- Gtadkosci powierzchni obtozonych

- Gtadkos¢ szpachlowania

- Doktadnos$¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza

- Jakos$¢ i doktadno$¢é malowania

- llo$¢ warstw malarskich — zgodno$¢ z projektem

6.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Dokumenty zwigzane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-75/B-10121 Oktadziny z p tytek sciennych ceramicznych szkliwionych

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo — kartonowe. WTWIiOR - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot — ITB
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POWLOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robo6t malarskich

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 |Roboty malarskie

7.2 Zakres
Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuje:
Powtok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podtozy gipsowych

7.2 Materiaty

Materiaty potrzebne do wykonania robot
— Preparat gruntujacy,

— Farba do podtozy gipsowych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie oraz posiadac¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powiok
malarskich na

zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powitoke o
jedwabistympotysku. Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych.

Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna na
zabrudzenia i tatwozmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podtoze réwne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C

— Czas schniecia: 6 h
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— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty

— Gestosc¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— Konsystencja: gesta ciecz

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pedzle, watki, agregaty malarskie, mieszarki do
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, przyrzgdy miernicze.

7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac¢ powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wozek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobéw. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

7.5 Wykonanie robét

7.5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” ogdlne;j
specyfikacji technicznej.

7.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczyé roboty
budowlane stanu

surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podioza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam
tluszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow

oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

7.5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnagtrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzeZzeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, piyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, aw
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%.
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Lp. Rodzaj farby Najwicksza \\éllgotnosc podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcieficzalnych wodg lub w postaci cieklej !
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

7. 5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 4.5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych, tj. wodocigagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnosc;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podtoze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnosé;

— Nalezy pamietaé o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usunagé ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.7 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbidr robét

7. 8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkoéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

7.8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladoéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Dokumenty zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych
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